
 

 

Venezia, 11 ottobre 2023 

DG/AB/GARAPP/sm 20000001221 

Commessa PS.00960 - RUP Maurizio Camoli 

 

Da Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

A Gare e Appalti 

Al Responsabile Unico del Progetto 

 

DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA  

 

C.I. 15325 - Ripristino danni causati dal fortunale del 19/7/2023 immobili residenza a Pellestrina. 

Commessa PS.00960. Affidamento diretto dei lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 140 del 
D.Lgs. 36/2023. CUP F72D23000130004. CIG A01B6BCEE7. 

 

Importo complessivo dei lavori, esclusa IVA: euro 254.165,36 di cui 

Importo soggetto a ribasso: euro 100.328,86 di cui 

    euro 96.722,64 per lavori a misura 

    euro 3.606,22 per oneri aggiuntivi          

Importo non soggetti a ribasso: oneri per la sicurezza euro 33.232,60 

costi della manodopera euro 120.603,90 

Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza, dei costi della manodopera ed esclusa IVA, è 

composto dalla Categoria OG1 classifica I per l’importo di euro 254.165,36. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Sulla base dei propri poteri conferiti con procura del 06 febbraio 2023, repertorio n. 87349, notaio 

Stefano Bandieramonte, registrata a Venezia il 24 febbraio 2023 al n. 4406 Serie 1T, 

 

PREMESSO che 

- l’affidamento dei lavori in oggetto è finanziato con Delibera del Comune di Venezia n. 189 del 05 

settembre 2023. 

- l’assunzione dell’impegno di spesa a copertura finanziaria degli interventi in oggetto è stato disposto 
con Determinazione dirigenziale n. 2075 del 22 settembre 2023. 

 

VISTA la richiesta di acquisto del Responsabile di Commessa RdA n. 225. 

 

VISTO l’art. 17, co. 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023. 
 

RICHIAMATO l’art 140, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che “in circostanze di somma 

urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o 

imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero 

nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico 

dell'Amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei 

lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio 

alla pubblica e privata incolumità”. 
 

RICHIAMATO l’art. 140, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 a norma del quale “l'esecuzione dei lavori (…) di 
somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 

e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico 

dell'amministrazione competente”. 
 

PRESO ATTO che in data 19 luglio 2023 la località di Pellestrina in Venezia è stata investita da un 

evento a carattere temporalesco con caduta di grandine di eccezionale portata con conseguenti 

danni diffusi ad edifici residenziali comunali ad uso sociale. 

 

ATTESO che gli interventi di che trattasi consistono più precisamente in: 

- installazione di idonei ponteggi su tutto il perimetro degli edifici residenziali, con immediata priorità 

ai lati prospicenti l’ingresso condominiale e le vie pubbliche, al fine di operare in sicurezza e 

scongiurare il rischio di caduta di frammenti di coppo dall’alto; 
- rimozione degli esistenti manti di copertura e ripassatura di alcune porzioni di copertura con minori 

danni; 

- messa in opera di guaina impermeabilizzante e successiva posta di nuovo manto di copertura ad 

esclusione delle porzioni di copertura con minori danni. 



 

 

 

VALUTATA l'urgenza e l'indifferibilità degli interventi in somma urgenza necessari a rimuovere lo 

stato di pregiudizio per la privata e pubblica incolumità e provvedere alla messa in sicurezza delle 

palazzine in locazione residenziale comunale. 

 

RILEVATO che per gli interventi suddetti, stante verbale di somma urgenza e perizia allegata 

costituita dal computo metrico estimativo, redatta dal tecnico di Insula in data 12 settembre 2023, è 

stata stimata una spesa di euro 254.165,63, oltre IVA, così articolata: 

Importo soggetto a ribasso: euro 100.328,86 di cui 

    euro 96.722,64 per lavori a misura 

    euro 3.606,22 per oneri aggiuntivi          

Importo non soggetti a ribasso: oneri per la sicurezza euro 33.232,60 

costi della manodopera euro 120.603,90 

Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza, dei costi della manodopera ed esclusa IVA, è 

composto dalla Categoria OG1 classifica I per l’importo di euro 254.165,36. 

 

CONSIDERATO che è stata individuato l’operatore economico Serma Costruzioni S.r.l., con sede in 
Mirano (Ve), via Miranese n. 98/D, C.F. e P.IVA 03336250273, iscritto all’elenco fornitori di Insula 
formato a seguito di avviso pubblico aperto, il quale ha manifestazione la propria immediata 

disponibilità ad avviare i lavori con urgenza nei tempi richiesti da Insula. 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 140, co. 3 del D.Lgs. 36/2023, il corrispettivo delle prestazioni è 
definito consensualmente con l’operatore economico applicando un ribasso dello 0,5% sull’importo 
di euro 100.328,86, da cui un importo complessivo dei lavori pari ad euro 253.663,72, e più 

precisamente: 

Importo al netto del ribasso: euro 99.827,22 di cui 

euro 96.239,03 per lavori a misura 

euro 3.588,19 per oneri aggiuntivi       

Importo non soggetti a ribasso: oneri per la sicurezza euro 33.232,60 

costi della manodopera euro 120.603,90 

 

VISTO che l’operatore economico individuato risulta in possesso dei necessari requisiti di 
qualificazione in quanto possiede regolare attestazione SOA per la categoria oggetto dell’intervento 
e relativa classifica. 

 

PRESO ATTO che per i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 Insula 

si avvale della dichiarazione di possesso dei requisiti di legge prevista dall’art. 140, co. 7 del D.Lgs. 
36/2023. 

 

RITENUTO, pertanto, che vi siano tutti i presupposti per cui i suddetti lavori di somma urgenza 

possono essere affidati, a norma dell’art. 140, co. 2 del D.Lgs. 36/2023, in forma diretta dal RUP alla 

ditta Serma Costruzioni S.r.l.. 

 

CONSIDERATO che per il presente affidamento è stato ottenuto dal sistema SIMOG il codice CIG 

A01B6BCEE7. 

 

RICHIAMATA la delibera dell’ANAC in materia di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria. 
 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 18, co. 1, secondo periodo del D.Lgs. 36/2023 la stipula del 

contratto per affidamenti diretti avviene mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi 

elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3, co. 8, della L. 136/2010, l’operatore economico incaricato 
assume l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, e che – nel caso in cui la Società 

dovesse accertare il mancato rispetto dell’obbligo di avvalersi delle banche o di Poste Italiane S.p.A. 
per tutte le transazioni – il contratto tra Insula e l’operatore economico sarà risolto di diritto. 
 

VISTO il Regolamento di Insula S.p.A. per l’affidamento dei servizi, lavori e forniture sotto soglia 

comunitaria. 

 

per le motivazioni in premessa che qui si richiamano integralmente 

 



 

 

DETERMINA 

- di approvare la perizia dei lavori di somma urgenza per il ripristino dei danni causati dal fortunale 

del 19/7/2023 su immobili di residenza a Pellestrina, costituita dal computo metrico estimativo e 

redatta dal tecnico in data 12 settembre 2023 ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 36/2023; 

- di approvare il verbale di somma urgenza del 15 settembre 2023, prot. 20000001176, redatto ai 

sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 36/2023 congiuntamente dal RUP e dal tecnico di Insula; 

- di affidare alla ditta Serma Costruzioni S.r.l., con sede in Mirano (Ve), via Miranese n. 98/D, C.F. e 

P.IVA 03336250273, i lavori di somma urgenza in oggetto descritti “C.I. 15325 - Ripristino danni 

causati dal fortunale del 19/7/2023 immobili residenza a Pellestrina. Commessa PS.00960. 
Affidamento diretto dei lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 36/2023. CUP 

F72D23000130004. CIG A01B6BCEE7”; 
- di impegnare a favore dell’operatore economico Serma Costruzioni S.r.l. una spesa pari all’importo 

complessivo di euro 253.663,72, esclusa IVA, determinato dall’applicazione di un ribasso dello 

0,5% sull’importo soggetto a ribasso di euro 100.328,86, oltre euro 33.232,60 per oneri della 

sicurezza ed euro 120.603,90 quale costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso; 

- di avvalersi della dichiarazione dell’operatore economico circa il possesso dei requisiti di legge 

prevista dall’art. 140, co. 7 del D.Lgs. 36/2023 e che Insula procederà a controllare entro 60 giorni 

dall’affidamento; 
- di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla condizione sospensiva dell’esito positivo 

della verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023; 

- di procedere, qualora a seguito del controllo di cui al paragrafo precedente venga accertato che 

l’operatore economico affidatario sia privo dei requisiti di legge, a recedere dal contratto; 

- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l’Arch. Maurizio Camoli; 

- di procedere, ai sensi dell’art. 140, c. 10 del D.Lgs. 36/2023 alla pubblicazione del presente atto 
sul profilo della Committente ed alla trasmissione all’ANAC per i controlli di competenza. 

 
Ai sensi dell’art. 18, co. 1, secondo periodo del D.Lgs. 36/2023 la stipula del contratto avviene 

mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale. 
Le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale tipo in uso presso Insula. 

 

              

      Il Direttore Generale 

Dott.ssa Alessandra Bolognin 

Firmato digitalmente da:

BOLOGNIN ALESSANDRA
 

Firmato il 11/10/2023 14:52

Seriale Certificato: 2696422

Valido dal 29/08/2023 al 29/08/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA











computo metrico estimativo
ente appaltante Insula spa

commessa PS.00960

oggetto dei lavori Ripristino danni causati da fortunale 19/7/2023 immobili

residenza a Pellestrina - CI 15325

Venezia, il 12/09/2023

il progettista
arch. Carlo Pescatori



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

Pellestrina 635/I-O - IBU 6-
1648

E.16.18 OPERE EDILI
IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA
BITUMINOSA PER COPERTURE

480 E.16.18.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE
spessore 4 mm

civ. 635/I-O 11,00 * 10,00 110,00
12,00 * 5,00 60,00
10,00 * 5,00 50,00

Totale m² 220,00 17,37 21,99 3,82 840,40 3.821,40

(1,50%)
E.21.02 OPERE EDILI

MANTI DI COPERTURA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO DI
COPERTURA DI COPPI IN LATERIZIO

490 E.21.02.a Fornitura e posa in opera di copertura
ancorata di coppi in laterizio di colore rosso

civ. 635/I-O 11,00 * 10,00 110,00
12,00 * 5,00 60,00
10,00 * 5,00 50,00

Totale m² 220,00 52,78 31,50 16,63 3.658,60 11.611,60

(4,57%)
E.29.12 OPERE EDILI

OPERE DA LATTONIERE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI
PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI
ACCIAIO ZINCATA

510 E.29.12.02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI
PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI
ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro
100 mm

civ. 635/I-O 8,00 * 6,00 48,000
sopraelevazione 2 * 2,00 4,000

Totale m 52,000 45,23 45,77 20,70 1.076,40 2.351,96

(0,93%)
E.40.006 OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA

450 E.40.006.a RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA
manto in coppi

civ. 635/I-O 11,00 * 10,00 110,00
12,00 * 5,00 60,00
10,00 * 5,00 50,00

Totale m² 220,00 22,47 64,68 14,53 3.196,60 4.943,40

(1,94%)
E.41.01 OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA
PREMISCELATA TIXOTROPICA
FIBRORINFORZATA

1220 E.41.01.a FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA
PREMISCELATA TIXOTROPICA
FIBRORINFORZATA fino a cm 3 di spessore.
stima 20,00 20,00

Totale m² 20,00 126,05 15,83 19,95 399,00 2.521,00

(0,99%)

A RIPORTARE 25.249,36
- 1 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 25.249,36
1230 E.41.01.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI MALTA

PREMISCELATA TIXOTROPICA
FIBRORINFORZATA per ogni cm in più di
spessore.

stima 20,00 20,00
Totale m² 20,00 38,36 17,34 6,65 133,00 767,20

(0,30%)
MAN.P1.1 DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E OPERE

PROVVISIONALI
470 MAN.P1.1.21 Distacco di moquette, linoleum, teli PVC,

gomma ecc., posta a collaggio totale su
sottofondo, compreso l'onere della raschiatura
del collante residuo.

civ. 635/I-O
per analogia rimozione guaina 11,00 * 10,00 110,00
12,00 * 5,00 60,00
10,00 * 5,00 50,00

Totale mq 220,00 6,47 80,00 5,18 1.139,60 1.423,40

(0,56%)
MAN.P1.1.30 DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E OPERE

PROVVISIONALI
Rimozione di grondaie, pluviali e tubi da stufa
in qualsiasi materiale. Sono compresi
nell'intervento la rimozione delle staffe di
sostegno e dei perni di ancoraggio,
l'accatastamento a piè d'opera dei materiali
recuperabili:

500 MAN.P1.1.30.2 rimozione parziale elementi presenti in
copertura ed elementi presenti nel muro
sfilabili senza demolizioni

civ. 635/I-O 8,00 * 6,00 48,00
sopraelevazione 2 * 2,00 4,00

Totale m 52,00 6,60 80,00 5,28 274,56 343,20

(0,14%)
1110 NP. 01 Fornitura e posa in opera di lucernario con

struttura in alluminio e vetrata apribile a
vasistas, con tre posizioni di apertura e
apertura totale con sganciamento dell'asta,
dimensioni esterne 72x80 cm, dimensioni del
foro luce di passaggio 60x45 cm,

2 2,00
Totale cad 2,00 350,00 57,15 200,03 400,06 700,00

(0,28%)
1290 NP. 02 Riconoscimento oneri aggiuntivi

omnicomprensivi, per il ristoro dei particolari
maggiori oneri relativi ai cantieri da realizzarsi
nel Centro Storico e nelle isole della Laguna di
Venezia per:

15 15,00
Totale giorno 15,00 52,84 28,16 14,88 223,20 792,60

(0,31%)
VE23_01CS.SM.
S01.001

NUOVE COSTRUZIONI CENTRO STORICO E
ISOLE
SMALTIMENTI
SM - SMALTIMENTI
Tariffa di discarica per il conferimento di detriti
e rifiuti:

520 VE23_01CS.SM.
S01.001.005

per materiali ferrosi

90,00 90,00
Totale kg 90,00 0,23 0,00 0,00 0,00 20,70

A RIPORTARE 29.296,46
- 2 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 29.296,46
(0,01%)

530 VE23_01CS.SM.
S01.001.006

per materiali vari (plastica, pvc, guaina
bitumata, tessuto non tessuto, juta, etc.)

guaina 220,00 * 4,00 880,00
Totale kg 880,00 0,79 0,00 0,00 0,00 695,20

(0,27%)
VE23_02CS.PR.
Q3.B06.007

RISTRUTTURAZIONI CENTRO STORICO E
ISOLE
PR_PRODOTTI
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
TETTI E COPERTURE IN GENERE
Fornitura e posa in opera di torrini in cotto,
completi di raccordo con il manto di copertura.

1380 VE23_02CS.PR.
Q3.B06.007.01

del diametro di cm 12

2 2,000
Totale cad 2,000 102,82 10,36 10,65 21,30 205,64

(0,08%)
Oneri speciali

Z.01.85 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Ponteggio o incastellatura realizzato con
elementi a telaio sovrapponibili, valutato per
metro quadro di superficie asservita. Escluso il
piano di lavoro.

410 Z.01.85.a PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese

(14,00+8,00+14,00+8,00) * 8,00 352,00
(12,00+10,00+12,00+10,00) * 8,00 352,00
sopraelevazione (6,00+10,00+6,00+10,00) * 
2,00

64,00

Totale mq 768,00 15,96 63,44 10,13 7.779,84 12.257,28

(4,82%)
Z.01.88 OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Schermatura antipolvere e antisabbia per
ponteggi, armature di sostegno e protezioni di
aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di
colore bianco dal peso non inferiore a g 240
per m², valutata per metro quadro di telo in
opera

440 Z.01.88.00 SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER
PONTEGGI

(44,00+44,00) * 4,00 352,00
sopraelevazione (6,00+10,00+6,00+10,00) * 
2,00

64,00

Totale mq 416,00 3,08 28,13 0,87 361,92 1.281,28

(0,50%)

420 Z.01.92.a PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON
PANNELLI METALLICI per il primo mese

3 * (44,00+44,00) * 1,00 264,00
sopraelevazione (6,00+10,00+6,00+10,00) * 
1,00

32,00

Totale mq 296,00 9,66 75,84 7,33 2.169,68 2.859,36

(1,12%)
Z.01.94 OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE
MODULO SCALA DA CANTIERE PER
PONTEGGI

430 Z.01.94.a MODULO SCALA DA CANTIERE PER
PONTEGGI per il primo mese

A RIPORTARE 46.595,22
- 3 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 46.595,22
3 * 4 * 2,20 26,400
sopraelevazione 2,00 * 2,20 4,400

Totale m 30,800 9,86 51,43 5,07 156,16 303,69

(0,12%)
Totale Oneri speciali Euro 16.701,61

Totale Pellestrina 635/I - O - 
IBU 6-1648 Euro

46.898,91

Pellestrina 744/B - IBU 060014
E.16.18 OPERE EDILI

IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA
BITUMINOSA PER COPERTURE

660 E.16.18.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE
spessore 4 mm

fabbricato Nord 14,00 * 14,00 196,00
fabbricato Est 15,00 * 8,00 120,00
fabbricato Sud 8,00 * 9,00 72,00
fabbricato Ovest 10,00 * 7,00 70,00

Totale m² 458,00 17,37 21,99 3,82 1.749,56 7.955,46

(3,13%)
E.21.02 OPERE EDILI

MANTI DI COPERTURA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO DI
COPERTURA DI COPPI IN LATERIZIO

670 E.21.02.a Fornitura e posa in opera di copertura
ancorata di coppi in laterizio di colore rosso

fabbricato Nord 14,00 * 14,00 196,00
fabbricato Est 15,00 * 8,00 120,00
fabbricato Sud 8,00 * 9,00 72,00
fabbricato Ovest 10,00 * 7,00 70,00

Totale m² 458,00 52,78 31,50 16,63 7.616,54 24.173,24

(9,51%)
E.29.12 OPERE EDILI

OPERE DA LATTONIERE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI
PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI
ACCIAIO ZINCATA

690 E.29.12.02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI
PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI
ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro
100 mm
fabbricato Nord 4 * 12,00 48,000
fabbricato Est 4 * 12,00 48,000
fabbricato Sud 4 * 8,00 32,000
fabbricato Ovest 4 * 12,00 48,000

Totale m 176,000 45,23 45,77 20,70 3.643,20 7.960,48

(3,13%)
E.40.006 OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA

640 E.40.006.a RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA
manto in coppi

fabbricato Nord 14,00 * 14,00 196,00
fabbricato Est 15,00 * 8,00 120,00
fabbricato Sud 8,00 * 9,00 72,00

A RIPORTARE 86.988,09
- 4 -



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 86.988,09
fabbricato Ovest 10,00 * 7,00 70,00

Totale m² 458,00 22,47 64,68 14,53 6.654,74 10.291,26

(4,05%)
MAN.P1.1 DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E OPERE

PROVVISIONALI
650 MAN.P1.1.21 Distacco di moquette, linoleum, teli PVC,

gomma ecc., posta a collaggio totale su
sottofondo, compreso l'onere della raschiatura
del collante residuo.

per analogia rimozione guaina
fabbricato Nord 14,00 * 14,00 196,00
fabbricato Est 15,00 * 8,00 120,00
fabbricato Sud 8,00 * 9,00 72,00
fabbricato Ovest 10,00 * 7,00 70,00

Totale mq 458,00 6,47 80,00 5,18 2.372,44 2.963,26

(1,17%)
MAN.P1.1.30 DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E OPERE

PROVVISIONALI
Rimozione di grondaie, pluviali e tubi da stufa
in qualsiasi materiale. Sono compresi
nell'intervento la rimozione delle staffe di
sostegno e dei perni di ancoraggio,
l'accatastamento a piè d'opera dei materiali
recuperabili:

680 MAN.P1.1.30.2 rimozione parziale elementi presenti in
copertura ed elementi presenti nel muro
sfilabili senza demolizioni

fabbricato Nord 4 * 12,00 48,00
fabbricato Est 4 * 12,00 48,00
fabbricato Sud 4 * 8,00 32,00
fabbricato Ovest 4 * 12,00 48,00

Totale m 176,00 6,60 80,00 5,28 929,28 1.161,60

(0,46%)

1150 NP. 01 Fornitura e posa in opera di lucernario con
struttura in alluminio e vetrata apribile a
vasistas, con tre posizioni di apertura e
apertura totale con sganciamento dell'asta,
dimensioni esterne 72x80 cm, dimensioni del
foro luce di passaggio 60x45 cm,

2 2,00
Totale cad 2,00 350,00 57,15 200,03 400,06 700,00

(0,28%)
1260 NP. 02 Riconoscimento oneri aggiuntivi

omnicomprensivi, per il ristoro dei particolari
maggiori oneri relativi ai cantieri da realizzarsi
nel Centro Storico e nelle isole della Laguna di
Venezia per:

40 40,00
Totale giorno 40,00 52,84 28,16 14,88 595,20 2.113,60

(0,83%)
VE23_01CS.SM.
S01.001

NUOVE COSTRUZIONI CENTRO STORICO E
ISOLE
SMALTIMENTI
SM - SMALTIMENTI
Tariffa di discarica per il conferimento di detriti
e rifiuti:

700 VE23_01CS.SM.
S01.001.005

per materiali ferrosi

200 200,00
Totale kg 200,00 0,23 0,00 0,00 0,00 46,00

(0,02%)
A RIPORTARE 104.263,81
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 104.263,81

710 VE23_01CS.SM.
S01.001.006

per materiali vari (plastica, pvc, guaina
bitumata, tessuto non tessuto, juta, etc.)

fabbricato Nord 14,00 * 14,00 196,00
fabbricato Est 15,00 * 8,00 120,00
fabbricato Sud 8,00 * 9,00 72,00
fabbricato Ovest 10,00 * 7,00 70,00

Totale kg 458,00 0,79 0,00 0,00 0,00 361,82

(0,14%)
VE23_02CS.PR.
Q3.B06.007

RISTRUTTURAZIONI CENTRO STORICO E
ISOLE
PR_PRODOTTI
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
TETTI E COPERTURE IN GENERE
Fornitura e posa in opera di torrini in cotto,
completi di raccordo con il manto di copertura.

1350 VE23_02CS.PR.
Q3.B06.007.01

del diametro di cm 12

8 8,000
Totale cad 8,000 102,82 10,36 10,65 85,20 822,56

(0,32%)
Oneri speciali

Z.01.85 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Ponteggio o incastellatura realizzato con
elementi a telaio sovrapponibili, valutato per
metro quadro di superficie asservita. Escluso il
piano di lavoro.

600 Z.01.85.a PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese

fabbricato Nord (14,00+16,00+14,00+16,00) 
* 12,00

720,00

fabbricato Est (16,00+8,00+16,00+8,00) * 
12,00

576,00

fabbricato Sud (8,00+10,00+8,00+10,00) * 
8,00

288,00

fabbricato Ovest (12,00+6,00+12,00+6,00) * 
12,00

432,00

Totale mq 2.016,00 15,96 63,44 10,13 20.422,08 32.175,36

(12,66%)
Z.01.88 OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Schermatura antipolvere e antisabbia per
ponteggi, armature di sostegno e protezioni di
aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di
colore bianco dal peso non inferiore a g 240
per m², valutata per metro quadro di telo in
opera

630 Z.01.88.00 SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER
PONTEGGI

fabbricato Nord (14,00+16,00+14,00+16,00) 
* 4,00

240,00

fabbricato Est (16,00+8,00+16,00+8,00) * 
4,00

192,00

fabbricato Sud (8,00+10,00+8,00+10,00) * 
4,00

144,00

fabbricato Ovest (12,00+6,00+12,00+6,00) * 
4,00

144,00

Totale mq 720,00 3,08 28,13 0,87 626,40 2.217,60

(0,87%)

610 Z.01.92.a PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON
PANNELLI METALLICI per il primo mese

fabbricato Nord 5 * 300,00
A RIPORTARE 139.841,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 139.841,15
(14,00+16,00+14,00+16,00) * 1,00
fabbricato Est 5 * (16,00+8,00+16,00+8,00) 
* 1,00

240,00

fabbricato Sud 3 * (8,00+10,00+8,00+10,00) 
* 1,00

108,00

fabbricato Ovest 5 * 
(12,00+6,00+12,00+6,00) * 1,00

180,00

Totale mq 828,00 9,66 75,84 7,33 6.069,24 7.998,48

(3,15%)
Z.01.94 OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE
MODULO SCALA DA CANTIERE PER
PONTEGGI

620 Z.01.94.a MODULO SCALA DA CANTIERE PER
PONTEGGI per il primo mese

fabbricato Nord 5 * 4 * 2,20 44,000
fabbricato Est 5 * 4 * 2,20 44,000
fabbricato Sud 3 * 2 * 2,20 13,200
fabbricato Ovest 5 * 4 * 2,20 44,000

Totale m 145,200 9,86 51,43 5,07 736,16 1.431,67

(0,56%)
Totale Oneri speciali Euro 43.823,11

Totale Pellestrina 744/B - IBU 
060014 Euro

102.372,39

Pellestrina 890/A-E - IBU 6-
1668

E.16.18 OPERE EDILI
IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA
BITUMINOSA PER COPERTURE

900 E.16.18.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE
spessore 4 mm
civ. 890/A-E 2 * 30,00 * 8,00 480,00

Totale m² 480,00 17,37 21,99 3,82 1.833,60 8.337,60

(3,28%)
E.21.02 OPERE EDILI

MANTI DI COPERTURA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO DI
COPERTURA DI COPPI IN LATERIZIO

910 E.21.02.a Fornitura e posa in opera di copertura
ancorata di coppi in laterizio di colore rosso

civ. 890/A-E 30,00 * 8,00 240,00
Totale m² 240,00 52,78 31,50 16,63 3.991,20 12.667,20

(4,98%)
E.29.12 OPERE EDILI

OPERE DA LATTONIERE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI
PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI
ACCIAIO ZINCATA

930 E.29.12.02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI
PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI
ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro
100 mm

civ. 890/A-E 2 * 4 * 6,00 48,000
Totale m 48,000 45,23 45,77 20,70 993,60 2.171,04

(0,85%)
A RIPORTARE 172.447,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 172.447,14
E.40.006 OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA

880 E.40.006.a RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA
manto in coppi

civ. 890/A-E 30,00 * 8,00 240,00
Totale m² 240,00 22,47 64,68 14,53 3.487,20 5.392,80

(2,12%)
MAN.P1.1 DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E OPERE

PROVVISIONALI
890 MAN.P1.1.21 Distacco di moquette, linoleum, teli PVC,

gomma ecc., posta a collaggio totale su
sottofondo, compreso l'onere della raschiatura
del collante residuo.

per analogia rimozione guaina
civ. 890/A-E 30,00 * 8,00 240,00

Totale mq 240,00 6,47 80,00 5,18 1.243,20 1.552,80

(0,61%)
MAN.P1.1.30 DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E OPERE

PROVVISIONALI
Rimozione di grondaie, pluviali e tubi da stufa
in qualsiasi materiale. Sono compresi
nell'intervento la rimozione delle staffe di
sostegno e dei perni di ancoraggio,
l'accatastamento a piè d'opera dei materiali
recuperabili:

920 MAN.P1.1.30.2 rimozione parziale elementi presenti in
copertura ed elementi presenti nel muro
sfilabili senza demolizioni

civ. 890/A-E 2 * 4 * 6,00 48,00
Totale m 48,00 6,60 80,00 5,28 253,44 316,80

(0,12%)
1120 NP. 01 Fornitura e posa in opera di lucernario con

struttura in alluminio e vetrata apribile a
vasistas, con tre posizioni di apertura e
apertura totale con sganciamento dell'asta,
dimensioni esterne 72x80 cm, dimensioni del
foro luce di passaggio 60x45 cm,

1 1,00
Totale cad 1,00 350,00 57,15 200,03 200,03 350,00

(0,14%)

1310 NP. 02 Riconoscimento oneri aggiuntivi
omnicomprensivi, per il ristoro dei particolari
maggiori oneri relativi ai cantieri da realizzarsi
nel Centro Storico e nelle isole della Laguna di
Venezia per:

20 20,00
Totale giorno 20,00 52,84 28,16 14,88 297,60 1.056,80

(0,42%)
VE23_01CS.SM.
S01.001

NUOVE COSTRUZIONI CENTRO STORICO E
ISOLE
SMALTIMENTI
SM - SMALTIMENTI
Tariffa di discarica per il conferimento di detriti
e rifiuti:

940 VE23_01CS.SM.
S01.001.005

per materiali ferrosi

60,00 60,00
Totale kg 60,00 0,23 0,00 0,00 0,00 13,80

(0,01%)

950 VE23_01CS.SM. per materiali vari (plastica, pvc, guaina

A RIPORTARE 181.130,14
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 181.130,14
S01.001.006 bitumata, tessuto non tessuto, juta, etc.)

guaina 240,00 * 4,00 960,00
Totale kg 960,00 0,79 0,00 0,00 0,00 758,40

(0,30%)
VE23_02CS.PR.
Q3.B06.007

RISTRUTTURAZIONI CENTRO STORICO E
ISOLE
PR_PRODOTTI
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
TETTI E COPERTURE IN GENERE
Fornitura e posa in opera di torrini in cotto,
completi di raccordo con il manto di copertura.

1400 VE23_02CS.PR.
Q3.B06.007.01

del diametro di cm 12

2 2,000
Totale cad 2,000 102,82 10,36 10,65 21,30 205,64

(0,08%)
Oneri speciali

Z.01.85 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Ponteggio o incastellatura realizzato con
elementi a telaio sovrapponibili, valutato per
metro quadro di superficie asservita. Escluso il
piano di lavoro.

840 Z.01.85.a PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese

(32,00+8,00+32,00+8,00) * 8,00 640,00
Totale mq 640,00 15,96 63,44 10,13 6.483,20 10.214,40

(4,02%)
Z.01.88 OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Schermatura antipolvere e antisabbia per
ponteggi, armature di sostegno e protezioni di
aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di
colore bianco dal peso non inferiore a g 240
per m², valutata per metro quadro di telo in
opera

870 Z.01.88.00 SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER
PONTEGGI

(32,00+8,00+32,00+8,00) * 4,00 320,00
Totale mq 320,00 3,08 28,13 0,87 278,40 985,60

(0,39%)

850 Z.01.92.a PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON
PANNELLI METALLICI per il primo mese

3 * (32,00+8,00+32,00+8,00) * 1,00 240,00
Totale mq 240,00 9,66 75,84 7,33 1.759,20 2.318,40

(0,91%)
Z.01.94 OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE
MODULO SCALA DA CANTIERE PER
PONTEGGI

860 Z.01.94.a MODULO SCALA DA CANTIERE PER
PONTEGGI per il primo mese
3 * 4 * 2,20 26,400

Totale m 26,400 9,86 51,43 5,07 133,85 260,30

(0,10%)
Totale Oneri speciali Euro 13.778,70

Totale Pellestrina 890/A - E - 
IBU 6-1668 Euro

46.601,58

A RIPORTARE 195.872,88
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 195.872,88
Pellestrina 909/B-G - IBU 6-
1669

E.16.18 OPERE EDILI
IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA
BITUMINOSA PER COPERTURE

1020 E.16.18.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE
spessore 4 mm

civ. 909/B-G 2 * 35,00 * 9,00 630,00
Totale m² 630,00 17,37 21,99 3,82 2.406,60 10.943,10

(4,31%)
E.21.02 OPERE EDILI

MANTI DI COPERTURA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO DI
COPERTURA DI COPPI IN LATERIZIO

1030 E.21.02.a Fornitura e posa in opera di copertura
ancorata di coppi in laterizio di colore rosso

civ. 909/B-G 35,00 * 9,00 315,00
Totale m² 315,00 52,78 31,50 16,63 5.238,45 16.625,70

(6,54%)
E.29.12 OPERE EDILI

OPERE DA LATTONIERE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI
PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI
ACCIAIO ZINCATA

1050 E.29.12.02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI
PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI
ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro
100 mm

civ. 909/B-G 2 * 5 * 6,00 60,000
Totale m 60,000 45,23 45,77 20,70 1.242,00 2.713,80

(1,07%)
E.40.006 OPERE EDILI

OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 1
RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA

1000 E.40.006.a RIMOZIONE DI MANTO DI COPERTURA
manto in coppi

civ. 909/B-G 35,00 * 9,00 315,00
Totale m² 315,00 22,47 64,68 14,53 4.576,95 7.078,05

(2,78%)
MAN.P1.1 DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E OPERE

PROVVISIONALI
1010 MAN.P1.1.21 Distacco di moquette, linoleum, teli PVC,

gomma ecc., posta a collaggio totale su
sottofondo, compreso l'onere della raschiatura
del collante residuo.
per analogia rimozione guaina
civ. 909/B-G 35,00 * 9,00 315,00

Totale mq 315,00 6,47 80,00 5,18 1.631,70 2.038,05

(0,80%)
MAN.P1.1.30 DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E OPERE

PROVVISIONALI
Rimozione di grondaie, pluviali e tubi da stufa
in qualsiasi materiale. Sono compresi
nell'intervento la rimozione delle staffe di
sostegno e dei perni di ancoraggio,
l'accatastamento a piè d'opera dei materiali
recuperabili:

1040 MAN.P1.1.30.2 rimozione parziale elementi presenti in
copertura ed elementi presenti nel muro
sfilabili senza demolizioni

A RIPORTARE 235.271,58
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 235.271,58
civ. 909/B-G 2 * 5 * 6,00 60,00

Totale m 60,00 6,60 80,00 5,28 316,80 396,00

(0,16%)
1130 NP. 01 Fornitura e posa in opera di lucernario con

struttura in alluminio e vetrata apribile a
vasistas, con tre posizioni di apertura e
apertura totale con sganciamento dell'asta,
dimensioni esterne 72x80 cm, dimensioni del
foro luce di passaggio 60x45 cm,

1 1,00
Totale cad 1,00 350,00 57,15 200,03 200,03 350,00

(0,14%)

1320 NP. 02 Riconoscimento oneri aggiuntivi
omnicomprensivi, per il ristoro dei particolari
maggiori oneri relativi ai cantieri da realizzarsi
nel Centro Storico e nelle isole della Laguna di
Venezia per:

20 20,00
Totale giorno 20,00 52,84 28,16 14,88 297,60 1.056,80

(0,42%)
VE23_01CS.SM.
S01.001

NUOVE COSTRUZIONI CENTRO STORICO E
ISOLE
SMALTIMENTI
SM - SMALTIMENTI
Tariffa di discarica per il conferimento di detriti
e rifiuti:

1060 VE23_01CS.SM.
S01.001.005

per materiali ferrosi

80,00 80,00
Totale kg 80,00 0,23 0,00 0,00 0,00 18,40

(0,01%)
1070 VE23_01CS.SM.

S01.001.006
per materiali vari (plastica, pvc, guaina
bitumata, tessuto non tessuto, juta, etc.)
guaina 315,00 * 4,00 1.260,00

Totale kg 1.260,00 0,79 0,00 0,00 0,00 995,40

(0,39%)
VE23_02CS.PR.
Q3.B06.007

RISTRUTTURAZIONI CENTRO STORICO E
ISOLE
PR_PRODOTTI
PR_PRODOTTI OPERE COMPIUTE
TETTI E COPERTURE IN GENERE
Fornitura e posa in opera di torrini in cotto,
completi di raccordo con il manto di copertura.

1410 VE23_02CS.PR.
Q3.B06.007.01

del diametro di cm 12

2 2,000
Totale cad 2,000 102,82 10,36 10,65 21,30 205,64

(0,08%)
Oneri speciali

Z.01.85 OPERE PER LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Ponteggio o incastellatura realizzato con
elementi a telaio sovrapponibili, valutato per
metro quadro di superficie asservita. Escluso il
piano di lavoro.

960 Z.01.85.a PONTEGGIO A TELAIO per il primo mese

(36,00+10,00+36,00+10,00) * 8,00 736,00
Totale mq 736,00 15,96 63,44 10,13 7.455,68 11.746,56

(4,62%)
Z.01.88 OPERE PER LA SICUREZZA

A RIPORTARE 250.040,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO

RIPORTO 250.040,38
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
Schermatura antipolvere e antisabbia per
ponteggi, armature di sostegno e protezioni di
aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di
colore bianco dal peso non inferiore a g 240
per m², valutata per metro quadro di telo in
opera

990 Z.01.88.00 SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER
PONTEGGI

(36,00+10,00+36,00+10,00) * 4,00 368,00
Totale mq 368,00 3,08 28,13 0,87 320,16 1.133,44

(0,45%)

970 Z.01.92.a PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON
PANNELLI METALLICI per il primo mese

3 * (36,00+10,00+36,00+10,00) * 1,00 276,00
Totale mq 276,00 9,66 75,84 7,33 2.023,08 2.666,16

(1,05%)
Z.01.94 OPERE PER LA SICUREZZA

ORGANIZZAZIONE CANTIERE
MODULO SCALA DA CANTIERE PER
PONTEGGI

980 Z.01.94.a MODULO SCALA DA CANTIERE PER
PONTEGGI per il primo mese
3 * 5 * 2,20 33,000

Totale m 33,000 9,86 51,43 5,07 167,31 325,38

(0,13%)
Totale Oneri speciali Euro 15.871,54

Totale Pellestrina 909/B - G - 
IBU 6-1669 Euro

58.292,48

Importo Lavori  Euro 254.165,36
Importo manodopera Euro 120.603,90
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI
Pellestrina 635/I-O - IBU 6-1648 46.898,91 21.830,32 46,55
Pellestrina 744/B - IBU 060014 102.372,39 51.900,10 50,70
Pellestrina 890/A-E - IBU 6-1668 46.601,58 20.975,82 45,01
Pellestrina 909/B-G - IBU 6-1669 58.292,48 25.897,66 44,43

IMPORTO LAVORI  Euro 254.165,36 120.603,90 47,45
Oneri speciali  Euro 90.174,96

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 163.990,40

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 254.165,36

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 254.165,36

Venezia lì, 12/09/2023
il progettista

arch. Carlo Pescatori

------------------------
- 13 -


