

Insula determina a contrarre

da Direttore Generale – Alessandra Bolognin
Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon
a Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone

affidamento dell'appalto Ristrutturazione pontile di accesso alla motonave ACTV (n.044) presso lo stadio Penzo e sostituzione briccole del pontone galleggiante. PA.00819. C.I.14440. CUP F77I18000120001. CIG 7614752423.

Importo complessivo dell'appalto: euro 99.967,18, oneri fiscali esclusi, di cui

Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 95.967,18

Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza di cui al Dlgs 81/2008 euro 4.000,00

Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, è composto dalla categoria: OG7 classifica I per l'importo di euro 99.967,18

Visto

- La richiesta del Responsabile Unico del Procedimento;
- Il finanziamento con avanzo vincolato di legge speciale – parte capitale
- Il Verbale di validazione del Progetto Esecutivo: prot.20000017611 in data 13 settembre 2018;

si dispone di procedere all'avvio della procedura negoziata in oggetto senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del Dlgs 50/2016 e smi e visto il parere ANAC a firma Raffaele Cantone inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 0084346 del 23 giugno 2017.

Invitare gli operatori economici iscritti nell'elenco di Insula formato a seguito di avviso pubblico aperto in possesso di valida attestazione SOA nella categoria OG7 e che non hanno lavori in corso nei cantieri di Insula, individuati con atto interno dal Direttore Generale.

Il contratto ha per oggetto: esecuzione lavori

Il contratto sarà stipulato: a misura

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara con l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, comma 8, del dlgs 50/2016 e smi. L'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Prevedere l'eventuale consegna dei i lavori in via d'urgenza anche in pendenza della stipula del contratto sotto le riserve di legge.

f.to dott.ssa Alessandra Bolognin

f.to ing. arch. Ivano Turlon