

da Direttore Generale – Alessandra Bolognin  
Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon  
a Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone

Determina - Appalto n. 09/2017. "Interventi per manutenzione diffusa edilizia abitativa Mestre – Terraferma, annualità 2017". Accordo Quadro. G.277. DB.00779. C.I. 13945. CUP F73J17000070004. CIG 70843552B0

Termine ultimo di presentazione offerte: 12 giugno 2017 entro ore 12:00

Determina a contrarre 18 maggio 2017 n. 20000016143

## **visto**

la determina a contrarre 18 maggio 2017 prot. 20000016143;

gli inviti trasmessi in data 19 maggio 2017 a mezzo PEC agli operatori economici individuati con atto interno in data 18 maggio 2017 prot. 20000016144;

è stato individuato un errore dell'importo dei lavori in economia indicati all'articolo 2 del Capitolato Prestazionale Tecnico, diverso da quello risultante dal computo metrico estimativo e, di conseguenza, anche dei lavori a misura;

## **si dispone**

di procedere all'invio di un "Avviso di rettifica" a tutti gli operatori economici invitati.

Rimane invariato il termine ultimo di presentazione delle offerte; i tempi a disposizione dei concorrenti per la partecipazione rispettano quelli previsti dalla normativa.

f.to dott.ssa Alessandra Bolognin

f.to ing. arch. Ivano Turlon

da Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone  
a Direttore Generale – Alessandra Bolognin  
Responsabile Unico Procedimento – Ivano Turlon  
Responsabile di Commessa – Maurizio Camoli

Appalto n. 09/2017. “Interventi per manutenzione diffusa edilizia abitativa Mestre – Terraferma, annualità 2017”. Accordo Quadro. G.277. DB.00779. C.I. 13945. CUP F73J17000070004. CIG 70843552B0

Termine ultimo di presentazione offerte: 12 giugno 2017 entro ore 12:00

## **comunicato**

in data odierna si è provveduto a trasmettere “Avviso di rettifica”, a mezzo PEC, a tutti gli operatori economici invitati, unitamente al Capitolato Prestazionale Tecnico e al Modulo Offerta Economica, da utilizzare per la partecipazione, con gli importi corretti.

La lettera di invito, al punto 10), è così modificata:

10) Importo complessivo dell'appalto: euro 350.000,00, oneri fiscali esclusi, di cui

Importo soggetto a ribasso:

Lavori valutati a misura euro 300.898,80

Importi non soggetti a ribasso:

Lavori in economia: euro 39.101,20

Oneri per la sicurezza euro 10.000,00.

Quant'altro stabilito nella lettera di invito e in tutta la documentazione di gara resta fermo ed invariato.

f.to Anna Carone