Insula

Venezia, 21 marzo 2019
protocollo n. 20000018486

determina a contrarre

da Direttore Generale — Alessandra Bolognin
Responsabile Unico Procedimento — Ivano Turlon
a Responsabile Gare e Appalti — Anna Carone

affidamento dell’appalto “Interventi per manutenzione diffusa edilizia abitativa Mestre — Terraferma.
Annualita 2019”. G.301. C.1.14025. DB.00843. CUP F75J19000070004. CIG 7842965B74.
Accordo quadro con un solo operatore economico.

Importo complessivo dell'appalto: euro 643.000,00, oneri fiscali esclusi, di cui
Importo soggetto a ribasso: lavori valutati a misura euro 632.000,00
Importo non soggetto a ribasso: Oneri per la sicurezza di cui al dlgs 81/2008 euro 11.000,00

Il lavoro, comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusa IVA, &€ composto dalle seguenti
categorie:

OG1 classifica Il per 'importo di euro 345.803,35
OGL11 classifica | per I'importo di euro 297.196,65

Visto
- Larichiesta del Responsabile di Commessa n.10015612 del 20 febbraio 2019 e rilasciata il
22 febbraio 2019;
- Finanziamento: da bilancio comunale Entrate Correnti 2019 e proventi Edilizi 2019.
si dispone

di procedere all’avvio della procedura negoziata telematica in oggetto senza pubblicazione del
bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. ¢) del D.Lgs 50/2016 e smi e visto il parere
ANAC a firma Raffaele Cantone inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot.
0084346 del 23 giugno 2017.

Invitare gli operatori economici individuati con atto interno dal Direttore Generale

Il contratto ha per oggetto: esecuzione lavori
Il contratto sara stipulato: a misura

Criterio di aggiudicazione: prezzo piu basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto
a base di gara con I'esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del dlgs 50/2016 e smi.
L’esclusione automatica non & esercitabile quando il numero delle offerte ammesse € inferiore a
dieci.

Prevedere nel disciplinare di gara che I'impresa, nel presentare offerta, si impegna, in caso di
aggiudicazione, a prendere in consegna, eventualmente, i lavori anche in pendenza della stipula
del contratto sotto le riserve di legge.

f.to dott.ssa Alessandra Bolognin f.to ing. arch. Ivano Turlon

mod.0005/P08
rev.01/2010
paginaldil



