

Insula determina a contrarre

Venezia, 10 giugno 2019
Protocollo n. zin 20000018769

da Direttore Generale – Alessandra Bolognin
a Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone

DETERMINA A CONTRARRE per l'affidamento dell'intervento Gestione Territoriale Venezia Sud 2019. C.I. 14047. PA.00839. CUP F77H19000230001. CIG 7936475A59. Accordo quadro con un solo operatore economico.

Importo complessivo dell'appalto (esclusa I.V.A.) euro 835.974,00 di cui
importo soggetto a ribasso: lavori a misura euro 822.000,00;
importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 13.974,00.

Lavorazioni, comprensive degli oneri per la sicurezza, di cui si compone l'intervento:
Categoria OG3 classifica II per l'importo di euro 543.383,10;
categoria OG6 classifica II per l'importo di euro 292.590,90.

Ai soli fini del subappalto, ulteriori lavorazioni di importo inferiore al 10% di quello totale dell'appalto o a 150.000,00 euro ed appartenenti alla categoria prevalente OG3 (ricomprese nell'importo sopraindicato) che potranno essere subappaltate entro il limite massimo stabilito dall'art. 105, comma 2, del Codice: OG7 per l'importo di euro 41.798,70.

Visto

- Il finanziamento con Contributi Legge Speciale per Venezia
- La richiesta del Responsabile di commessa
- La validazione del progetto esecutivo in data 29 marzo 2019 prot. 18378

Si dispone di procedere all'avvio della procedura, mediante gara aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016.

Il contratto ha per oggetto: esecuzione lavori.

Il contratto sarà stipulato: a misura

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; criteri al punto 14. del disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando e facente parte integrante dello stesso

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la natura delle prestazioni richieste le rende inscindibili.

Precisare nei documenti di gara che l'impresa, nel presentare offerta, si impegna, in caso di aggiudicazione, a prendere in consegna, eventualmente, i lavori anche in pendenza della stipula del contratto sotto le riserve di legge.

f.to dott.ssa Alessandra Bolognin